



**COMUNE DI MALESCO**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**COPIA**

**SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 46 Reg. Anno 2016**

**Oggetto: Affidamento lavori di realizzazione muro in pietrame per allargamento tornante  
Strada Frazione Finero mediante cottimo fiduciario  
CUP F14E15002420004 – CIG ZEE18F4B30**

**DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno trenta del mese di marzo dell'anno duemilasedici

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il bilancio pluriennale 2015/2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2015 e gli stanziamenti del bilancio 2016;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30.12.2015 è approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di Realizzazione muro in pietrame per allargamento tornante stradale in Frazione Finero Via Martiri del 23.06.1944 datato novembre 2015 redatto dall'Ing. Luca Bottinelli dell'importo di € 26.580,95= di cui €22.365,58= per lavori soggetti a ribasso ed € 500= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che l'opera è finanziata con fondi ristorno fiscale frontalieri anno 2013 incassati e disponibili e con imputazione all'intervento 10.05.2 voce 8230 cap.9 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Che si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e smi e dell'art. 10 del Regolamento Comunale delle spese in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 02.05.2012, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

Che in data 12.03.2016 prot. n.872 è stata invitata presentare offerta la Ditta A.S.srl Costruzioni di Domodossola;

Che entro il termine previsto 23.03.2016 la suddetta Ditta ha presentato offerta per l'affidamento dei lavori applicando il ribasso del 2,30%;

Verificato che la Ditta A.S. srl Costruzioni è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'appalto dei lavori pubblici di che trattasi ed è in regola con gli obblighi contributivi;

#### DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, mediante cottimo fiduciario alla Impresa A.S. srl Costruzioni di Domodossola i lavori di Realizzazione muro in pietrame per allargamento tornante stradale in Frazione Finero Via Martiri del 23.06.1944, di cui al progetto redatto in data novembre 2015 dall'Ing. Luca Bottinelli per un importo di € 21.851,18= al netto del ribasso del 2,30% oltre ad € 500,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 22.351,18=;
2. Di finanziare l'opera con fondi ristorno fiscale frontalieri anno 2013 incassati e disponibili e con imputazione all'intervento 10.05.2 voce 8230 cap.9 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Di dare atto che il CIG rilasciato da ANAC è: ZEE18F4B30
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art.151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Data: 30.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sartori Paola



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 01.04.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
  - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
  - (X) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 01.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SALINA Dr. Antonella

.....  
Copia conforme all'originale  
Malesco, lì 01.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALINA Dr. Antonella