



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 154 Reg. Anno 2015

Oggetto: Affidamento lavori di collegamento della viabilità pedonale dal parcheggio a Piazza della Chiesa in Frazione Finero – CUP F11B15000230004 – CIG Z041552273

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di ottobre nell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2015 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24.06.2015 è approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di Collegamento della viabilità pedonale dal parcheggio ,ma Piazza della Chiesa in Frazione Finero datato maggio 2015 redatto dall'Ing. Luca Bottinelli dell'importo di € 10.821,24= di cui € 7.892,59= per lavori soggetti a ribasso ed € 500= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che l'opera è finanziata con OOUU incassati e disponibili e con imputazione all'intervento 2080101 cap.5 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Che si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante cottimo fiduciario con procedura negoziata con invito ad almeno tre Ditte del settore ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e del Regolamento Comunale delle spese in economia, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

Che in data 20.07.2015 prot. n.2421 sono state invitate le seguenti n.3 Ditte del settore:

- Barbieri Moreno di Malesco
- Ramoni Alessandro di Malesco
- Guerra Cristian di Malesco

Che entro il termine previsto 04.08.2015 non è pervenuta alcuna offerta;

Che con lettera in data 17.10.2015 prot.n. 3562 è stata invitata a presentare offerta la Ditta:

- A.S. srl Costruzioni di Domodossola

Rilevato che nei termini stabiliti del 20.10.2015 la suddetta Ditta ha presentato offerta per l'affidamento dei lavori applicando il ribasso del 2%;

Verificato che la Ditta A.S. srl Costruzioni è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'appalto dei lavori pubblici di che trattasi ed è in regola con gli obblighi contributivi;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, mediante cottimo fiduciario alla Impresa A.S. srl Costruzioni di Domodossola i lavori di Collegamento della viabilità pedonale dal parcheggio ,ma Piazza della Chiesa in Frazione Finero, di cui al progetto redatto in data maggio 2015 dall'Ing. Luca Bottinelli per un importo di € 7.734,74= al netto del ribasso del 2% oltre ad € 500,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 8.234,74=;
2. Di finanziare l'opera con OOUU incassati e disponibili e con imputazione all'intervento 2080101 cap.5 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Di dare atto che il CIG rilasciato da ANAC è: Z041552273
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art.151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Data: 30.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 30.10.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (X) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 30.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 30.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella