



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 176 Reg. Anno 2012

**Oggetto: Affidamento lavori di miglioramento percorribilità sentiero Fornaci – Mis. 227
P.S.R. 2007 – 2013 Asse IV Leader – CIG ZB2065C2FD**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno sei del mese di settembre dell'anno duemiladodici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.05.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di “Miglioramento della percorribilità del sentiero delle fornaci in Val Loana a piedi o con mountain bike – Itinerario storico naturalistico” redatto in data maggio 2012 dal Consorzio di Filiera Forestale del VCO dell’importo di € 47.890,71= di cui € 34.631,70= per lavori soggetti a ribasso ed € 706,77 per oneri di sicurezza;

Che l’opera è finanziata per € 39.579,10= con fondi assegnati dal GAL Laghi e Monti del VCO mis.227 e per € 8.311,61= (quota IVA) con fondi comunali di bilancio;

Che secondo quanto previsto dall’art. 9 del regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 02.05.2012, si è stabilito di procedere alla esecuzione dei lavori con il sistema del cottimo ed ai sensi del medesimo art.9 comma 4 lett.c) essendo l’importo inferiore ad € 40.000= con trattativa diretta con un’unica Ditta;

Che in data 04.09.2012 prot. n. 2844 è stata invitata a partecipare alla trattativa l’Impresa Melezzo Calcestruzzi srl di Malesco, la quale informalmente e preventivamente contattata ha assicurato la disponibilità ad eseguire e concludere i lavori entro il termine del 31.10.2012 previsto dal bando di finanziamento;

Rilevato che a seguito di quanto sopra la Ditta Melezzo Calcestruzzi srl con lettera in data 06.09.2012 si è resa disponibile ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 2,10% sull’importo a base di gara;

Verificato che l’Impresa Melezzo Calcestruzzi srl è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’appalto dei lavori pubblici di che trattasi;

Visto l’ art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa e mediante cottimo fiduciario, alla Impresa Melezzo Calcestruzzi srl di Malesco i lavori di Miglioramento della percorribilità del sentiero delle fornaci in Val Loana a piedi o con mountain bike – Itinerario storico naturalistico, di cui al progetto redatto in data maggio 2012 dal Consorzio di Filiera Forestale del VCO, per un importo di € 33.904,43= al netto del ribasso del 2,10% oltre ad € 706,77= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 34.611,20=;
2. Di finanziare l’opera con i fondi indicati in premessa e con imputazione all’intervento 2090601 cap.1 del bilancio corrente.
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell’art.151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Data: 06.09.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 15.09.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 15.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 15.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella